       DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

             DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                 ANEXO I                                  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CÓNDOR                                                               (Apéndice 6)                 

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Se solicita Overhaul/Exchange de un motor J-52 P-8C, CFAB: 28277, NNE: 2840-FA-050-3438 S/N: 701545, con la aplicación de boletines de servicio mandatorios incluyendo el cambio de cojinete 4 ½. 

La cotización deberá incluir Overhaul del motor y sus accesorios, incorporación de PPBS y PPCS para llevar el motor al último status disponible de componentes con vida limite (si hubiese) y completamiento de accesorios faltantes.
Se solicita la incorporación de la PPC 247, que incluye cambio de cojinete 4 ½ con la respectiva documentación que avale el reemplazo del mismo.

Los trabajos realizados sobre el motor, sus accesorios y componentes deberán estar acompañados con la correspondiente documentación técnica que acredite los trabajos realizados y otorgue trazabilidad  de los materiales/accesorios que sean utilizados.

En caso  de tener que cambiar algún componente con vida limite, el mismo deberá tener al menos (1800) mil ochocientas horas de remanente hasta su vencimiento.
En aquellos casos que la solución de novedades requiera el envío de la pieza, accesorios o componentes afectada un taller reparador sea propio o ajeno deberán ser habilitados por la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DGAMC).

 En caso de detectarse daños ocultos se deberá elevar informe técnico para su aprobación por la Dirección de Mantenimiento del Material quien resolverá en cada caso su aprobación.
La empresa deberá permitir el acceso del representante técnico y un especialista de la FAA al taller durante la inspección de mesa del motor o en cualquier instancia del proceso de reparación.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos que demande el traslado, estadía y viatico de una representación técnica de la Fuerza Aérea Argentina compuesta por dos (2) especialistas por un tiempo mínimo de quince (15) días, quienes supervisaran las etapas de desarme, limpieza, NDT y Metrología y Evaluación final hasta la confección de informe técnico de motor y dos (2) especialistas por un mínimo de diez (10) días para efectuar la supervisión de los trabajos cumplidos, ensayos funcionales a ejecutarse en blanco y alta final.

Durante la inspección de mesa-proceso desarme del motor y sus componentes constitutivos, la representación técnica de la FAA será la única autorizada a realizar la supervisión.

El equipamiento reparado deberá ser recepcionado por la FAA con una ficha descriptiva consignando los siguientes datos: fecha de intervención, designación, numero de parte y serie de los repuestos cambiados/reparados con la correspondiente documentación, habilitante, detalle de los trabajos realizados, certificado de garantía, firma del personal técnico que realizo la tarea y del representante técnico del taller.   

En el proceso de supervisión de los trabajos cumplidos y ensayos en blanco, la representación técnica de la FAA será responsable de autorizar técnicamente los trabajos realizados, para tal efecto deberá encontrarse disponible para su análisis toda la documentación técnica de los trabajos realizados sobre el motor y sus componentes constitutivos, a la vez de permitir la observación sobre el material propiamente dicho para corroborar el cumplimiento de lo documentado.
La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos que demande el transporte del motor desde el área logística palomar (Buenos Aires) hasta la empresa y de regreso a Buenos Aires. (Área Logística Palomar) incluyendo costo de seguro, flete liberación de aduana, impuestos de aduana y eventuales escalas que pudieran realizarse en el traslado del mismo.

Condiciones Particulares

Condición de Entrega: DDP- BS.AS.

Lugar de entrega del material: Área Logística Palomar

Forma de Entrega del material: Total

Plazo de Entrega: Ciento veinte (120) días hábiles a partir de la entrega del material por parte de la Fuerza Aérea Argentina al cocontratante.
Garantia: 300 hs de funcionamiento o 12 meses. 

ENGINE (Motor): PRATT & WHITNEY J52P-8C Nº de Serie: 701545.

1. Work Required. (Trabajo requerido)

A. General Information (Información General):

Engine (Motor)

Part Number (Numero de Parte)

Serial Number (Numero de Serie)

Time Since New (TSN) (Tiempo desde Nuevo)

Cycles Since New (CSN) (Ciclos desde Nuevo)

Last inspection Performed (Ultima Inspección realizada)

Cycles From Last Overhaul (Horas desde la ultima revisión general)

Hours From Last Overhaul (Horas desde la ultima revisión general) 

Last Overhaul Performed By (Ultima RG realizada por : )

Time Since Last Inspection (HIS) (LMAASA - Argentina) (Tiempo desde la ultima inspección)

Date of Removal (Fecha de remosion)

Reason of Removal (Razon de remosion)

J52P-8C

P-8C

701545

Hs,

Fase "B" 09-10-09

900:00 Hs.

Lockeed Martin Aircraft Argentine

Inc. (hot section inspection) (Inspección  zona caliente)

N/A

Hot section inspection.
	LIFE LIMITED ENGINE COMPONENTS (Componentes de motor con Vida Limite)

	
	DESIGNATION

(Designación)
	C.F
(Código de Fabricante)
	REPLACEMENT

(Reemplazo)


	P/N
	S/N


	TIME

REMAINING (Tiempo Remanente)

	C1
	FRON HUB
	77445
	1000
	542601
	7U9649
	4394:00

	C2
	2ND STG DISK
	77445
	1000
	542802
	7U9453
	4394:00

	C3
	3RD STG DISK
	77445
	1000
	542803
	7U8957
	4394:00

	C4
	4TH STG DISK
	77445
	1000
	2184104
	P15834
	8390:00

	C5
	5TH STG DISK
	77445
	1000
	2184105
	P30645
	8390:00

	C6
	6TH STG DISK
	77445
	8500
	489306
	1X6742
	4774:00

	C7
	7TH STG DISK
	77445
	15000
	500407
	J76741
	11501:00

	C8
	8TH STG DISK
	77445
	6500
	488008
	7W6807
	2774:00

	C9
	9TH STG DISK
	77445
	1000
	488009
	7W6838
	6274:00

	C10
	10TH STG DISK
	77445
	1000
	488010
	0X6354
	00:00

	C11
	11TH STG DISK
	77445
	1000
	2188011
	T28698
	9100:00

	C12
	12TH STG DISK
	77445
	1000
	2185612
	P19621
	8501:00

	N 1 REAR HUB
	
	77445
	1000
	395437
	6U9796
	4394:00

	N2 REAR HUB
	
	77445
	1000
	2186229
	7X7745
	6501:00

	T1
	ROTOR TURBINE
	77445
	2500
	2187163
	WC3880
	1649:50

	T1
	DISK
	77445
	1000
	21869902
	P94285
	6912:00

	T1 SHAFT
	
	77445
	8000
	
	
	

	T2
	ROTOR TURBINE
	77445
	2500
	2184590
	GAS-001
	1649:50

	T2
	DISK
	77445
	8000
	2186501
	R21463
	9100:00

	T2 SHAFT
	
	77445
	
	2189322
	BCUWAA 0296
	7100:00

	T2 HUB
	
	77445
	
	
	
	UNKNOWN

	
	N1 COMPRESSOR
	77445
	2500
	2183970
	A1273
	1600:00

	
	N2 COMPRESSOR
	77445
	2500
	2188125
	A7191
	1600:00


B. Basic Inspection (Inspección Básica)
a) Full Overhaul (Recorrida General Completa)

C. Power Plant Change (PPC) / Power Plant Bulletin (PPB) previously incorporated (Cambio Planta Poder / Boletines de Planta de Poder  previamente incorporado).
a) PPC´S: 1-280 Have been previously Incorporated (Ha sido previamente incorporado).

b) 281-285-291A-297-298-299 previously incorporated by GREENWICH AIR SERVICES MIAMI.

c) 282-293 N/A

d) PPB´S: 1-234 have been previously Inc.  (Ha sido previamente incorporado).

e) 235 N/A.
0 237-238-239-240 previously incorporated by GREENWICH AIR SERVICE MIAMI (previamente incorporado por GREENWICH AIR SERVICE MIAMI).

g) 247 incorporated set-05 LMAASA (Incorporado SET 05 por LMAASA).

D. Life Limited Components Remplacement (Reemplazo de components con limite de vida)
N/A

E. Accessories (Accesorios) 

Perform Complete Overhaul to Components described in the follwing list: (Desarrollo complete recorrida General a los componentes descriptos en la siguiente lista).
	PRATT & WHITNEY J52P-408 A ENGINE ACCESSORIES (Accesorio de motor)  N/S: 701545

	
	C.F
	N.N.E
	PART Nº
	SERIAL Nº 
	DESIGNATION 
	WORK REQUIRED

	1
	58250
	6680-00-877-8824
	599334
	UNKNOW
	OIL LEVER SENSOR
	OVERHAUL

	2
	77445
	2835-00-946-5379
	558838
	GAS6022196
	OIL COOLER
	OVERHAUL

	3
	77445
	2915-01-278-3623
	2184335
	6153687
	UEL HEATER
	OVERHAUL

	4
	77445
	2915 00-977-8565
	576943
	6152296
	P & D VALVE
	OVERHAUL

	5
	77445
	2840-00-756-5730
	518148
	UNKNOW
	VALVE ASSY. OIL PRESSURE RELIEF
	OVERHAUL

	6
	77445
	4320-01-119-1530
	2159487
	70793
	OIL PUMP
	OVERHAUL

	7
	11599
	2840-01-356-1662
	CE110227
	2AHV0105JAX
	VALVE PRESSURE RATIO BLEED CONTROL (PRBC)
	W/O

	8
	77445
	4810-00-102-4534
	597395
	2438
	ANTI-ICE-VALVE
	OVERHAUL

	9
	77445
	2915-01-316-0604
	717666T,23
	A3741
	FUEL CONTROL UNIT
	W/O

	10
	73030
	1610-00-887-0273
	557930
	0501966
	VALVE ASSY BYPASS
	OVERHAUL

	11
	99167
	4320-00-931-8592
	023830-067-11
	PE3629
	FUEL PUMP
	OVERHAUL

	12
	77445
	2840-01-357-4301
	694800
	839VJ
	GEAR BOX
	OVERHAUL

	13
	77445
	1560-01-112-4533
	2187922
	7115
	OIL TANK
	OVERHAUL

	14
	77820
	2925-00-133-9594
	585781
	86307276
	EXCITER IGNITION
	OVERHAUL

	15
	77820
	2925-00-133-9594
	585781
	86307277
	EXCITER IGNITION
	OVERHAUL


F. SPECIAL REQUIREMENT (Requerimientos especiales).
Incorporation of all PPBs Y PPCs needed to get the engine to the last sjatus.

(Incorporacion de todos los PPB y PPC necesarios para obtener el ultimo “status report” del motor.
